
Item
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT

BDI - 19,87 

%

Custo total - 

Inclusive BDI
 Observações 

Serviços Iniciais

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU m² 526,00        R$0,26 R$0,05 R$163,93

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 526,00        R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$208,07

Escavação de vala para tubulação 3 90099 m³ 36,80          R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$557,14

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 4 101128 m³ 201,18        R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$2.544,12

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 5 93588 m³ 951,90        R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$1.757,21

Espalhamento de material com trator de esteiras 6 100574 m³ 201,18        R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$274,91
Regularização e reforço de subleito 7 100576 m² 526,00        R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$1.141,23

Total com Serviços Iniciais R$6.646,61

Drenagem de águas pluviais

Caixa coletora mista BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria com emboço interno e tampa 

concreto, inclusive grelha metálica 8 CPU
Unidade 3,00            R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$5.192,34

Berço de brita 2 (e=10 cm) para assentamento dos tubos de drenagem 9 CPU
m³ 2,76            R$13,05 R$55,30 R$13,58 R$226,13

Transporte de brita 2 - DMT 50 KM 10 93590
m³xkm 138,00        R$0,08 R$0,61 R$0,14 R$114,14

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 11 92210
m 7,00            R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$1.218,44

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PS1 - Macho e Fêmea) 12 95568
m 39,00          R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$4.413,13

Total com drenagem de águas pluviais R$11.164,18

Pavimentação em blocos de concreto

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=14cm) 13 96396 m³ 82,59          R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$9.763,30

Transporte de brita graduada - DMT 50 KM 14 93590 m³xkm 4.129,44     R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$3.316,47

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e transporte 15 94273
m 176,00        R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$9.548,56

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 16 94274
m 12,00          R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$691,60

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive 

fornecimento e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 17 92399
m² 526,00        R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$38.316,47

Fornecimento e execução de caldeamento com calda de cimento nas laterais da pista 

(sarjetas - L=30 cm) 18 CPU
m² 49,80          R$2,29 R$2,42 R$0,94 R$281,16

Transporte de areia para colchão - 13 KM 19 95880
m³xkm 378,98        R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$404,32

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro (pintura meio-fio) 20 102509
m² 47,00          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$1.087,90

Total com Pavimentação em blocos de concreto R$63.409,79

Sinalização, serviços finais e organização

Placa de Advertência e informativa (Nomes de Ruas e 'Pare' - refletiva) 21 CPU
Unidade 8,00            R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$2.733,07

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro - eixo e separação de pistas de rolamento (L=12 cm) 22 102509
m² 9,96            R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$230,54

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro (faixas) 23 102509
m² 22,80          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$527,75

Serviços de limpeza e organização final da obra 24 CPU
m² 526,00        R$0,26 R$0,05 R$163,93

Total com Sinalização, serviços finais e organização R$3.655,29

Custo total da obra R$84.875,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Orçamento para execução de Pavimentação Na Rua Everaldo Marques da Silva - Área = 526 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE - Julho 2021
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Item
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT

BDI - 19,87 

%

Custo total - 

Inclusive BDI
 Observações 

Serviços Iniciais

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU m² 600,00        R$0,26 R$0,05 R$187,00

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 600,00        R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$237,34

Escavação de vala para tubulação 3 90099 m³ 44,00          R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$666,14

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 4 101128 m³ 231,50        R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$2.927,61

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 5 93588 m³ 1.102,00     R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$2.034,29

Espalhamento de material com trator de esteiras 6 100574 m³ 231,50        R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$316,35

Regularização e reforço de subleito 7 100576 m² 600,00        R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$1.301,79

Total com Serviços Iniciais R$7.670,52

Drenagem de águas pluviais

Caixa coletora mista BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria com emboço interno e tampa 

concreto, inclusive grelha metálica 8 CPU
Unidade 2,00            R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$3.461,56

Berço de brita 2 (e=10 cm) para assentamento dos tubos de drenagem 9 CPU
m³ 3,30            R$13,05 R$55,30 R$13,58 R$270,37

Transporte de brita 2 - DMT 50 KM 10 93590
m³xkm 165,00        R$0,08 R$0,61 R$0,14 R$136,47

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 11 92210
m 7,00            R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$1.218,44

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PS1 - Macho e Fêmea) 12 95568
m 48,00          R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$5.431,55

Total com drenagem de águas pluviais R$10.518,39

Pavimentação em blocos de concreto

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=14cm) 13 96396 m³ 93,71          R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$11.078,05

Transporte de brita graduada - DMT 50 KM 14 93590 m³xkm 4.685,52     R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$3.763,08

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e transporte 15 94273
m 196,00        R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$10.633,62

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 16 94274
m 8,00            R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$461,07

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive fornecimento 

e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 17 92399
m² 600,00        R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$43.707,00

Fornecimento e execução de caldeamento com calda de cimento nas laterais da pista 

(sarjetas - L=30 cm) 18 CPU
m² 58,80          R$2,29 R$2,42 R$0,94 R$331,98

Transporte de areia para colchão - 13 KM 19 95880
m³xkm 432,30        R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$461,20

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (pintura meio-fio) 20 102509
m² 51,00          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$1.180,49

Total com Pavimentação em blocos de concreto R$71.616,48

Sinalização, serviços finais e organização

Placa de Advertência e informativa (Nomes de Ruas e 'Pare' - refletiva) 21 CPU
Unidade 8,00            R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$2.733,07

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro - eixo e separação de pistas de rolamento (L=12 cm) 22 102509
m² 11,76          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$272,21

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (faixas) 23 102509
m² 22,80          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$527,75

Serviços de limpeza e organização final da obra 24 CPU
m² 600,00        R$0,26 R$0,05 R$187,00

Total com Sinalização, serviços finais e organização R$3.720,02

Custo total da obra R$93.525,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Orçamento para execução de Pavimentação Na Rua Adão Albanus - Área = 600 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE - Julho 2021
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Item
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT

BDI - 19,87 

%

Custo total - 

Inclusive BDI
 Observações 

Serviços Iniciais

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU m² 760,00        R$0,26 R$0,05 R$236,86

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 760,00        R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$300,63

Escavação de vala para tubulação 3 90099 m³ 87,20          R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$1.320,17

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 4 101128 m³ 324,70        R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$4.106,25

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 5 93588 m³ 1.647,60     R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$3.041,47

Espalhamento de material com trator de esteiras 6 100574 m³ 324,70        R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$443,71
Regularização e reforço de subleito 7 100576 m² 760,00        R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$1.648,93

Total com Serviços Iniciais R$11.098,02

Drenagem de águas pluviais

Caixa coletora mista BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria com emboço interno e tampa 

concreto, inclusive grelha metálica 8 CPU
Unidade 4,00            R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$6.923,12

Berço de brita 2 (e=10 cm) para assentamento dos tubos de drenagem 9 CPU
m³ 6,54            R$13,05 R$55,30 R$13,58 R$535,83

Transporte de brita 2 - DMT 50 KM 10 93590
m³xkm 327,00        R$0,08 R$0,61 R$0,14 R$270,46

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 11 92210
m 14,00          R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$2.436,89

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PS1 - Macho e Fêmea) 12 95568
m 95,00          R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$10.749,94

Total com drenagem de águas pluviais R$20.916,23

Pavimentação em blocos de concreto

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=14cm) 13 96396 m³ 118,68        R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$14.029,95

Transporte de brita graduada - DMT 50 KM 14 93590 m³xkm 5.934,04     R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$4.765,80

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e transporte 15 94273
m 250,00        R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$13.563,29

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 16 94274
m 8,00            R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$461,07

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive fornecimento 

e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 17 92399
m² 760,00        R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$55.362,20

Fornecimento e execução de caldeamento com calda de cimento nas laterais da pista 

(sarjetas - L=30 cm) 18 CPU
m² 75,00          R$2,29 R$2,42 R$0,94 R$423,44

Transporte de areia para colchão - 13 KM 19 95880
m³xkm 647,14        R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$690,40

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (pintura meio-fio) 20 102509
m² 64,50          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$1.492,97

Total com Pavimentação em blocos de concreto R$90.789,11

Sinalização, serviços finais e organização

Placa de Advertência e informativa (Nomes de Ruas, Redutor de velocidade e 'Pare' - refletiva) 21 CPU
Unidade 10,00          R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$3.416,33

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro - eixo e separação de pistas de rolamento (L=12 cm) 22 102509
m² 15,00          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$347,20

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (faixas) 23 102509
m² 30,00          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$694,41

Serviços de limpeza e organização final da obra 24 CPU
m² 760,00        R$0,26 R$0,05 R$236,86

Total com Sinalização, serviços finais e organização R$4.694,81

Custo total da obra R$127.498,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Orçamento para execução de Pavimentação Na Rua Antônio José de Souza - Área = 760 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE - Julho 2021
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Item
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT

BDI - 19,87 

%

Custo total - 

Inclusive BDI
 Observações 

Serviços Iniciais

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU m² 830,00        R$0,26 R$0,05 R$258,68

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 830,00        R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$328,32

Escavação de vala para tubulação 3 90099 m³ 42,40          R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$641,92

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 4 101128 m³ 301,78        R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$3.816,33

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 5 93588 m³ 1.376,70     R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$2.541,39

Espalhamento de material com trator de esteiras 6 100574 m³ 301,78        R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$412,38
Regularização e reforço de subleito 7 100576 m² 830,00        R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$1.800,81

Total com Serviços Iniciais R$9.799,83

Drenagem de águas pluviais

Caixa coletora mista BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria com emboço interno e tampa 

concreto, inclusive grelha metálica 8 CPU
Unidade 3,00            R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$5.192,34

Berço de brita 2 (e=10 cm) para assentamento dos tubos de drenagem 9 CPU
m³ 3,18            R$13,05 R$55,30 R$13,58 R$260,54

Transporte de brita 2 - DMT 50 KM 10 93590
m³xkm 159,00        R$0,08 R$0,61 R$0,14 R$131,51

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 11 92210
m 8,00            R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$1.392,51

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PS1 - Macho e Fêmea) 12 95568
m 45,00          R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$5.092,08

Total com drenagem de águas pluviais R$12.068,97

Pavimentação em blocos de concreto

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=14cm) 13 96396 m³ 128,10        R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$15.143,44

Transporte de brita graduada - DMT 50 KM 14 93590 m³xkm 6.405,00     R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$5.144,04

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e transporte 15 94273
m 244,00        R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$13.237,77

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 16 94274
m 6,00            R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$345,80

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive fornecimento 

e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 17 92399
m² 830,00        R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$60.461,35

Fornecimento e execução de caldeamento com calda de cimento nas laterais da pista 

(sarjetas - L=30 cm) 18 CPU
m² 70,80          R$2,29 R$2,42 R$0,94 R$399,73

Transporte de areia para colchão - 13 KM 19 95880
m³xkm 706,75        R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$753,99

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (pintura meio-fio) 20 102509
m² 62,50          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$1.446,68

Total com Pavimentação em blocos de concreto R$96.932,80

Sinalização, serviços finais e organização

Placa de Advertência e informativa (Nomes de Ruas, Redutor de velocidade e 'Pare' - refletiva) 21 CPU
Unidade 6,00            R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$2.049,80

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro - eixo e separação de pistas de rolamento (L=12 cm) 22 102509
m² 14,16          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$327,76

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (faixas) 23 102509
m² 21,60          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$499,97

Serviços de limpeza e organização final da obra 24 CPU
m² 830,00        R$0,26 R$0,05 R$258,68

Total com Sinalização, serviços finais e organização R$3.136,21

Custo total da obra R$121.937,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Orçamento para execução de Pavimentação Na Rua Ana Scala Portela - Área = 830 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE - Julho 2021
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Item
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT

BDI - 19,87 

%

Custo total - 

Inclusive BDI
 Observações 

Serviços Iniciais

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU m² 680,00        R$0,26 R$0,05 R$211,93

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 680,00        R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$268,99

Escavação de vala para tubulação 3 90099 m³ 41,60          R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$629,81

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 4 101128 m³ 254,10        R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$3.213,42

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 5 93588 m³ 1.182,80     R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$2.183,45

Espalhamento de material com trator de esteiras 6 100574 m³ 254,10        R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$347,23

Regularização e reforço de subleito 7 100576 m² 680,00        R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$1.475,36

Total com Serviços Iniciais R$8.330,18

Drenagem de águas pluviais

Caixa coletora mista BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria com emboço interno e tampa 

concreto, inclusive grelha metálica 8 CPU
Unidade 2,00            R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$3.461,56

Berço de brita 2 (e=10 cm) para assentamento dos tubos de drenagem 9 CPU
m³ 3,12            R$13,05 R$55,30 R$13,58 R$255,63

Transporte de brita 2 - DMT 50 KM 10 93590
m³xkm 156,00        R$0,08 R$0,61 R$0,14 R$129,03

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 11 92210
m 7,00            R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$1.218,44

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PS1 - Macho e Fêmea) 12 95568
m 45,00          R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$5.092,08

Total com drenagem de águas pluviais R$10.156,73

Pavimentação em blocos de concreto

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=14cm) 13 96396 m³ 105,15        R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$12.430,20

Transporte de brita graduada - DMT 50 KM 14 93590 m³xkm 5.257,42     R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$4.222,39

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e transporte 15 94273
m 197,00        R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$10.687,87

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 16 94274
m 12,00          R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$691,60

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive fornecimento 

e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 17 92399
m² 680,00        R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$49.534,60

Fornecimento e execução de caldeamento com calda de cimento nas laterais da pista 

(sarjetas - L=30 cm) 18 CPU
m² 68,40          R$2,29 R$2,42 R$0,94 R$386,18

Transporte de areia para colchão - 13 KM 19 95880
m³xkm 579,02        R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$617,72

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (pintura meio-fio) 20 102509
m² 52,25          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$1.209,43

Total com Pavimentação em blocos de concreto R$79.779,99

Sinalização, serviços finais e organização

Placa de Advertência e informativa (Nomes de Ruas e 'Pare' - refletiva) 21 CPU
Unidade 6,00            R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$2.049,80

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro - eixo e separação de pistas de rolamento (L=12 cm) 22 102509
m² 13,68          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$316,65

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (faixas) 23 102509
m² 11,40          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$263,87

Serviços de limpeza e organização final da obra 24 CPU
m² 680,00        R$0,26 R$0,05 R$211,93

Total com Sinalização, serviços finais e organização R$2.842,25

Custo total da obra R$101.109,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Orçamento para execução de Pavimentação Na Rua Arno Schmidt - Área = 680 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE - Julho 2021
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Item
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT

BDI - 19,87 

%

Custo total - 

Inclusive BDI
 Observações 

Serviços Iniciais

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU m² 2.220,00     R$0,26 R$0,05 R$691,89

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 2.220,00     R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$878,17

Escavação de vala para tubulação 3 90099 m³ 216,00        R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$3.270,15

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 4 101128 m³ 909,75        R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$11.504,96

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 5 93588 m³ 4.503,00     R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$8.312,53

Espalhamento de material com trator de esteiras 6 100574 m³ 909,75        R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$1.243,19

Regularização e reforço de subleito 7 100576 m² 2.220,00     R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$4.816,62

Total com Serviços Iniciais R$30.717,50

Drenagem de águas pluviais

Caixa coletora mista BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria com emboço interno e tampa 

concreto, inclusive grelha metálica 8 CPU
Unidade 8,00            R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$13.846,23

Berço de brita 2 (e=10 cm) para assentamento dos tubos de drenagem 9 CPU
m³ 16,80          R$13,05 R$55,30 R$13,58 R$1.376,44

Transporte de brita 2 - DMT 50 KM 10 93590
m³xkm 840,00        R$0,08 R$0,61 R$0,14 R$694,77

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 11 92210
m 28,00          R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$4.873,77

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PS1 - Macho e Fêmea) 12 95568
m 252,00        R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$28.515,63

Total com drenagem de águas pluviais R$49.306,85

Pavimentação em blocos de concreto

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=14cm) 13 96396 m³ 345,55        R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$40.849,23

Transporte de brita graduada - DMT 50 KM 14 93590 m³xkm 17.277,40   R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$13.875,98

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e transporte 15 94273
m 718,00        R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$38.953,77

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 16 94274
m 12,00          R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$691,60

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive fornecimento 

e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 17 92399
m² 2.218,77     R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$161.626,56

Fornecimento e execução de caldeamento com calda de cimento nas laterais da pista 

(sarjetas - L=30 cm) 18 CPU
m² 219,60        R$2,29 R$2,42 R$0,94 R$1.239,83

Transporte de areia para colchão - 13 KM 19 95880
m³xkm 1.889,29     R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$2.015,57

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (pintura meio-fio) 20 102509
m² 182,50        R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$4.224,31

Total com Pavimentação em blocos de concreto R$263.476,86

Sinalização, serviços finais e organização

Placa de Advertência e informativa (Nomes de Ruas e 'Pare' - refletiva) 21 CPU
Unidade 15,00          R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$5.124,50

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro - eixo e separação de pistas de rolamento (L=12 cm) 22 102509
m² 43,92          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$1.016,61

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (faixas) 23 102509
m² 48,60          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$1.124,94

Serviços de limpeza e organização final da obra 24 CPU
m² 2.220,00     R$0,26 R$0,05 R$691,89

Total com Sinalização, serviços finais e organização R$7.957,94

Custo total da obra R$351.459,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Orçamento para execução de Pavimentação Na Rua Eraldo da Silveira Baptista - Área = 2.220 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE - Julho 2021
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Item
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT

BDI - 19,87 

%

Custo total - 

Inclusive BDI
 Observações 

Serviços Iniciais

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU m² 1.538,00    R$0,26 R$0,05 R$479,34

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 1.538,00    R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$608,39

Escavação de vala para tubulação 3 90099 m³ 134,40       R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$2.034,76

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 4 101128 m³ 615,03       R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$7.777,78

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 5 93588 m³ 2.997,70    R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$5.533,75

Espalhamento de material com trator de esteiras 6 100574 m³ 615,03       R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$840,44
Regularização e reforço de subleito 7 100576 m² 1.538,00    R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$3.336,92

Total com Serviços Iniciais R$20.611,37

Drenagem de águas pluviais

Caixa coletora mista BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria com emboço interno e tampa 

concreto, inclusive grelha metálica 8 CPU
Unidade 6,00           R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$10.384,67

Berço de brita 2 (e=10 cm) para assentamento dos tubos de drenagem 9 CPU
m³ 10,08         R$13,05 R$55,30 R$13,58 R$825,87

Transporte de brita 2 - DMT 50 KM 10 93590
m³xkm 504,00       R$0,08 R$0,61 R$0,14 R$416,86

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 11 92210
m 24,00         R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$4.177,52

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PS1 - Macho e Fêmea) 12 95568
m 144,00       R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$16.294,65

Total com drenagem de águas pluviais R$32.099,57

Pavimentação em blocos de concreto

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=14cm) 13 96396 m³ 253,85       R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$30.009,55

Transporte de brita graduada - DMT 50 KM 14 93590 m³xkm 12.692,70   R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$10.193,88

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 15 94273
m 438,00       R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$23.762,88

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 16 94274
m 16,00         R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$922,14

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive 

fornecimento e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 17 92399
m² 1.538,00    R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$112.035,61

Fornecimento e execução de caldeamento com calda de cimento nas laterais da pista 

(sarjetas - L=30 cm) 18 CPU
m² 131,40       R$2,29 R$2,42 R$0,94 R$741,87

Transporte de areia para colchão - 13 KM 19 95880
m³xkm 1.349,60    R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$1.439,81

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro (pintura meio-fio) 20 102509
m² 113,50       R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$2.627,17

Total com Pavimentação em blocos de concreto R$181.732,90

Sinalização, serviços finais e organização

Placa de Advertência e informativa (Nomes de Ruas e 'Pare' - refletiva) 21 CPU
Unidade 9,00           R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$3.074,70

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro - eixo e separação de pistas de rolamento (L=12 cm) 22 102509
m² 26,28         R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$608,30

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro (faixas) 23 102509
m² 67,20         R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$1.555,47

Serviços de limpeza e organização final da obra 24 CPU
m² 1.538,00    R$0,26 R$0,05 R$479,34

Total com Sinalização, serviços finais e organização R$5.717,81

Custo total da obra R$240.161,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Orçamento para execução de Pavimentação Na Rua Araújo Ribeiro - Área = 1.538 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE - Julho 2021
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Item
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT

BDI - 19,87 

%

Custo total - 

Inclusive BDI
 Observações 

Serviços Iniciais

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU m² 845,00        R$0,26 R$0,05 R$263,35

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 845,00        R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$334,26

Escavação de vala para tubulação 3 90099 m³ 60,00          R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$908,37

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 4 101128 m³ 324,06        R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$4.098,19

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 5 93588 m³ 1.536,25     R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$2.835,91

Espalhamento de material com trator de esteiras 6 100574 m³ 324,06        R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$442,84

Regularização e reforço de subleito 7 100576 m² 845,00        R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$1.833,35

Total com Serviços Iniciais R$10.716,28

Drenagem de águas pluviais

Caixa coletora mista BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria com emboço interno e tampa 

concreto, inclusive grelha metálica 8 CPU
Unidade 3,00            R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$5.192,34

Berço de brita 2 (e=10 cm) para assentamento dos tubos de drenagem 9 CPU
m³ 4,50            R$13,05 R$55,30 R$13,58 R$368,69

Transporte de brita 2 - DMT 50 KM 10 93590
m³xkm 225,00        R$0,08 R$0,61 R$0,14 R$186,10

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 11 92210
m 16,00          R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$2.785,01

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PS1 - Macho e Fêmea) 12 95568
m 59,00          R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$6.676,28

Recuperação do poço de visita, com dimensões de 1 x 1,5 13 97997
m 2,00            R$503,98 R$803,82 R$259,86 R$3.135,32

Total com drenagem de águas pluviais R$18.343,74

Pavimentação em blocos de concreto

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=14cm) 14 96396 m³ 139,40        R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$16.479,05

Transporte de brita graduada - DMT 50 KM 15 93590 m³xkm 6.969,90     R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$5.597,73

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e transporte 16 94273
m 240,00        R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$13.020,76

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 17 94274
m 8,00            R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$461,07

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive fornecimento 

e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 18 92399
m² 845,00        R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$61.554,02

Fornecimento e execução de caldeamento com calda de cimento nas laterais da pista 

(sarjetas - L=30 cm) 19 CPU
m² 72,00          R$2,29 R$2,42 R$0,94 R$406,50

Transporte de areia para colchão - 13 KM 20 95880
m³xkm 741,49        R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$791,05

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (pintura meio-fio) 21 102509
m² 62,00          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$1.435,11

Total com Pavimentação em blocos de concreto R$99.745,29

Sinalização, serviços finais e organização

Placa de Advertência e informativa (Nomes de Ruas e 'Pare' - refletiva) 22 CPU
Unidade 7,00            R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$2.391,43

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro - eixo e separação de pistas de rolamento (L=12 cm) 23 102509
m² 14,40          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$333,32

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (faixas) 24 102509
m² 33,60          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$777,74

Serviços de limpeza e organização final da obra 25 CPU
m² 845,00        R$0,26 R$0,05 R$263,35

Total com Sinalização, serviços finais e organização R$3.765,84

Custo total da obra R$132.571,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Orçamento para execução de Pavimentação Na Rua Senador Braga - Área = 845 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE - Julho 2021
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Item
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT

BDI - 19,87 

%

Custo total - 

Inclusive BDI
 Observações 

Serviços Iniciais

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU m² 1.880,00     R$0,26 R$0,05 R$585,92

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 1.880,00     R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$743,67

Escavação de vala para tubulação 3 90099 m³ 254,40        R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$3.851,51

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 4 101128 m³ 841,90        R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$10.646,91

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 5 93588 m³ 4.385,20     R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$8.095,07

Espalhamento de material com trator de esteiras 6 100574 m³ 841,90        R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$1.150,47

Regularização e reforço de subleito 7 100576 m² 1.880,00     R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$4.078,94

Total com Serviços Iniciais R$29.152,49

Drenagem de águas pluviais

Caixa coletora mista BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria com emboço interno e tampa 

concreto, inclusive grelha metálica 8 CPU
Unidade 12,00          R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$20.769,35

Berço de brita 2 (e=10 cm) para assentamento dos tubos de drenagem 9 CPU
m³ 19,08          R$13,05 R$55,30 R$13,58 R$1.563,25

Transporte de brita 2 - DMT 50 KM 10 93590
m³xkm 954,00        R$0,08 R$0,61 R$0,14 R$789,06

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 11 92210
m 48,00          R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$8.355,03

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PS1 - Macho e Fêmea) 12 95568
m 270,00        R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$30.552,47

Total com drenagem de águas pluviais R$62.029,15

Pavimentação em blocos de concreto

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=15cm) 13 96396 m³ 310,87        R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$36.749,27

Transporte de brita graduada - DMT 50 KM 14 93590 m³xkm 15.543,30   R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$12.483,27

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e transporte 15 94273
m 554,00        R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$30.056,25

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 16 94274
m 12,00          R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$691,60

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive fornecimento 

e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 17 92399
m² 1.880,00     R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$136.948,60

Fornecimento e execução de caldeamento com calda de cimento nas laterais da pista 

(sarjetas - L=30 cm) 18 CPU
m² 159,60        R$2,29 R$2,42 R$0,94 R$901,08

Transporte de areia para colchão - 13 KM 19 95880
m³xkm 1.649,70     R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$1.759,97

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (pintura meio-fio) 20 102509
m² 141,50        R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$3.275,29

Total com Pavimentação em blocos de concreto R$222.865,34

Sinalização, serviços finais e organização

Placa de Advertência e informativa (Nomes de Ruas e 'Pare' - refletiva) 21 CPU
Unidade 12,00          R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$4.099,60

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro - eixo e separação de pistas de rolamento (L=12 cm) 22 102509
m² 32,88          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$761,07

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (faixas) 23 102509
m² 45,00          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$1.041,61

Serviços de limpeza e organização final da obra 24 CPU
m² 1.880,00     R$0,26 R$0,05 R$585,92

Total com Sinalização, serviços finais e organização R$6.488,20

Custo total da obra R$320.535,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Orçamento para execução de Pavimentação Na Rua Honório Viana - Área = 1.880 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE - Julho 2021
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Item
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT
BDI - 19,87 %

Custo total - Inclusive 

BDI
 Observações 

Serviços Iniciais

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU m² 630,00         R$0,26 R$0,05 R$196,35

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 630,00         R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$249,21

Escavação de vala para tubulação 3 90099 m³ 99,50           R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$1.506,39

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 4 101128 m³ 124,38         R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$1.572,88

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 5 93588 m³ 398,00         R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$734,71

Espalhamento de material com trator de esteiras 6 100574 m³ 124,38         R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$169,96

Total com Serviços Iniciais R$4.429,49

Drenagem de águas pluviais
Caixa coletora mista BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria com emboço interno e tampa 

concreto, inclusive grelha metálica 7 CPU
Unidade 4,00             R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$6.923,12

Berço de brita 2 (e=10 cm) para assentamento dos tubos de drenagem 8 CPU
m³ 6,90             R$13,05 R$55,30 R$13,58 R$565,32

Transporte de brita 2 - DMT 50 KM 9 93590
m³xkm 345,00         R$0,08 R$0,61 R$0,14 R$285,35

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 10 92210
m 14,00           R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$2.436,89

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PS1 - Macho e Fêmea) 11 95568
m 101,00         R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$11.428,89

Total com drenagem de águas pluviais R$21.639,56

Sinalização, serviços finais e organização

Serviços de limpeza e organização final da obra 12 CPU
m² 630,00         R$0,26 R$0,05 R$196,35

Total com Sinalização, serviços finais e organização R$196,35

Custo total da obra R$26.265,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Orçamento para execução de Drenagens na Rua Complemento da Visconde do Itaboraí - Área = 95,2 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE - Julho 2021
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Item
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT

BDI - 19,87 

%

Custo total - Inclusive 

BDI
 Observações 

Serviços Iniciais

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU m² 3.370,00     R$0,26 R$0,05 R$1.050,30

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 3.370,00     R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$1.333,07

Escavação de vala para tubulação 3 90099 m³ 7,20            R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$109,00

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 4 101128 m³ 1.186,70     R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$15.007,35

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 5 93588 m³ 4.775,60     R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$8.815,75

Espalhamento de material com trator de esteiras 6 100574 m³ 1.186,70     R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$1.621,65

Regularização e reforço de subleito 7 100576 m² 3.370,00     R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$7.311,71

Total com Serviços Iniciais R$35.248,83

Drenagem de águas pluviais

Caixa coletora mista BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria com emboço interno e tampa 

concreto, inclusive grelha metálica 8 CPU
Unidade 2,00            R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$3.461,56

Berço de brita 2 (e=10 cm) para assentamento dos tubos de drenagem 9 CPU
m³ 0,54            R$13,05 R$55,30 R$13,58 R$44,24

Transporte de brita 2 - DMT 50 KM 10 93590
m³xkm 27,00          R$0,08 R$0,61 R$0,14 R$22,33

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 11 92210
m 9,00            R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$1.566,57

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PS1 - Macho e Fêmea) 12 95568
m R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$0,00

Total com drenagem de águas pluviais R$5.094,70

Pavimentação em blocos de concreto

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=16cm) 13 96396 m³ 585,44        R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$69.208,25

Transporte de brita graduada simples para base - DMT até 20 KM 14 93592 m³xkm 11.708,80   R$0,16 R$1,31 R$0,29 R$20.589,84

Transporte de brita graduada simples para base - DMT 20,1 a 80 km KM 15 93590 m³xkm 35.126,40   R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$28.211,03

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e transporte 16 94273
m 848,00        R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$46.006,68

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 17 94274
m 2,00            R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$115,27

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive fornecimento 

e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 18 92399
m² 3.370,00     R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$245.487,65

Fornecimento e execução de caldeamento com calda de cimento nas laterais da pista 

(sarjetas - L=30 cm) 19 CPU
m² 252,00        R$2,29 R$2,42 R$0,94 R$1.422,76

Transporte de areia para colchão - 43 KM 20 95880
m³xkm 9.491,61     R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$10.126,05

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (pintura meio-fio) 21 102509
m² 212,50        R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$4.918,72

Total com Pavimentação em blocos de concreto R$426.086,25

Sinalização, serviços finais e organização

Placa de Advertência e informativa (''60 km/hora'' e redutor de velocidade) 22 CPU
Unidade 4,00            R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$1.366,53

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro - eixo e separação de pistas de rolamento (L=12 cm) 23 102509
m² 50,40          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$1.166,60

Serviços de limpeza e organização final da obra 24 CPU
m² 3.370,00     R$0,26 R$0,05 R$1.050,30

Total com Sinalização, serviços finais e organização R$3.583,44

Custo total da obra R$470.013,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Orçamento para execução de Pavimentação No Acesso ao Distrito de Boqueirão - Área = 3.370 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE - Julho 2021
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Item
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT

BDI - 19,87 

%

Custo total - 

Inclusive BDI
 Observações 

Serviços Iniciais

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU m² 2.950,00     R$0,26 R$0,05 R$919,40

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 2.950,00     R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$1.166,93

Escavação de vala para tubulação 3 90099 m³ 8,80            R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$133,23

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 4 101128 m³ 930,68        R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$11.769,58

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 5 93588 m³ 3.757,90     R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$6.937,08

Espalhamento de material com trator de esteiras 6 100574 m³ 930,68        R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$1.271,78

Regularização e reforço de subleito 7 100576 m² 2.950,00     R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$6.400,46

Total com Serviços Iniciais R$28.598,47

Drenagem de águas pluviais

Caixa coletora mista BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria com emboço interno e tampa 

concreto, inclusive grelha metálica 8 CPU
Unidade 2,00            R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$3.461,56

Berço de brita 2 (e=10 cm) para assentamento dos tubos de drenagem 9 CPU
m³ 0,66            R$13,05 R$55,30 R$13,58 R$54,07

Transporte de brita 2 - DMT 50 KM 10 93590
m³xkm 33,00          R$0,08 R$0,61 R$0,14 R$27,29

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 11 92210
m 11,00          R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$1.914,70

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PS1 - Macho e Fêmea) 12 95568
m R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$0,00

Total com drenagem de águas pluviais R$5.457,62

Pavimentação em blocos de concreto

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=14cm) 13 96396 m³ 441,37        R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$52.176,86

Transporte de brita graduada - DMT 50 KM 14 93590 m³xkm 22.068,48   R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$17.723,84

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e transporte 15 94273
m 590,00        R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$32.009,37

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 16 94274
m 6,00            R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$345,80

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive fornecimento 

e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 17 92399
m² 2.950,00     R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$214.892,75

Fornecimento e execução de caldeamento com calda de cimento nas laterais da pista 

(sarjetas - L=30 cm) 18 CPU
m² 174,00        R$2,29 R$2,42 R$0,94 R$982,38

Transporte de areia para colchão - 13 KM 19 95880
m³xkm 2.511,93     R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$2.679,83

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (pintura meio-fio) 20 102509
m² 149,00        R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$3.448,89

Total com Pavimentação em blocos de concreto R$324.259,71

Sinalização, serviços finais e organização

Placa de Advertência e informativa (Nomes de Ruas e 'Pare' - refletiva) 19 CPU
Unidade 4,00            R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$1.366,53

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro - eixo e separação de pistas de rolamento (L=12 cm) 20 102509
m² 57,84          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$1.338,82

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (faixas) 21 102509
m² 25,20          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$583,30

Serviços de limpeza e organização final da obra 22 CPU
m² 2.950,00     R$0,26 R$0,05 R$919,40

Total com Sinalização, serviços finais e organização R$4.208,05

Custo total da obra R$362.523,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Orçamento para execução de Pavimentação Na Rua Da Estação - Área = 2.950 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE - Julho 2021
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Item Ordem
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT
BDI - 19,87 %

Custo total - 

Inclusive BDI
 Observações 

Serviços iniciais e Terraplenagem

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU
m² 2.078,00     R$0,26 R$0,05 R$647,63

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 2.078,00     R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$822,00

Escavação de vala para tubulação 3 90099 m³ 88,32          R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$1.337,13

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 4 101128 m³ 711,72        R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$9.000,61

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 5 93588 m³ 3.200,16     R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$5.907,49

Espalhamento de material com trator de esteiras 6 100574 m³ 711,72        R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$972,58

Regularização e reforço de subleito 7 100576 m² 2.078,00     R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$4.508,53

Total com serviços iniciais e terraplenagem R$23.195,97

Drenagens Pluviais

Caixa coletora mista BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria com emboço interno e tampa 

concreto, inclusive grelha metálica 8 CPU
Unidade 4,00            R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$6.923,12

Caixa coletora BL (0,70x0,70x1,00m), parede em alvenaria, tampa concreto com Grelha 9 CPU
Unidade 2,00            R$136,26 R$690,67 R$164,31 R$1.982,48

Berço de brita 2 (e=10 cm) para assentamento dos tubos de drenagem 10 CPU m³ 6,90            R$13,05 R$55,30 R$13,58 R$565,32

Transporte de brita 2 - DMT 50 KM 11 93590 m³xkm 345,00        R$0,08 R$0,61 R$0,14 R$285,35

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 12 92210 m 35,00          R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$6.092,21

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Macho/Fêmea) 13 95568 m 80,00          R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$9.052,58

Total com drenagem de águas pluviais R$24.901,07

Pavimentação em blocos de concreto

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=14cm) 14 96396 m³ 276,00        R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$32.627,09

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=08cm) 15 96396 m³ 4,64            R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$548,52

Transporte de brita graduada - DMT 50 KM 16 93590 m³xkm 14.031,80   R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$11.269,35

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 17 94273
m 200,00        R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$10.850,63

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 18 94274
m 10,00          R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$576,33

Adequação do passeio existente _ camada de 03 cm em argamassa/concreto sobre 

estrutura existente, inclusive limpeza 19 CPU
m³ 120,00        R$14,36 R$14,81 R$5,80 R$4.195,93

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive 

fornecimento e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 20 92399
m² 1.900,00     R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$138.405,50

Fornecimento e execução de caldeamento com calda de cimento nas laterais da pista 

(sarjetas - L=30 cm) 21 CPU
m² 96,00          R$2,29 R$2,42 R$0,94 R$542,00

Assentamento de bloco de concreto (e=06 cm) sobre colchão de areia, inclusive 

fornecimento e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 22 92397
m² 58,00          R$4,66 R$41,58 R$9,19 R$3.214,82

Transporte de areia para colchão - 13 KM 23 95880
m³xkm 1.730,87     R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$1.846,57

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro (pintura meio-fio) 24 102509
m² 32,50          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$752,27

Total com pavimentação em blocos de concreto R$204.829,01

Sinalização e Serviços Finais

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro 25 102509
m² 33,00          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$763,85

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro - eixo e separação de pistas de rolamento (L=12 cm) 26 102509
m² 19,92          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$461,09

Placa de Advertência e informativa (Nome de Ruas, Pare, Redutor de velocida e 'Área 

escolar' - refletiva) 27 CPU
Unidade 10,00          R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$3.416,33

Serviços de limpeza e organização final da obra 28 CPU
m² 2.078,00     R$0,26 R$0,05 R$647,63

Total com sinalização e serviços finais R$5.288,91

Custo total da obra R$258.214,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento_Setor de Engenharia

Orçamento para execução de Pavimentação na Rua Vereador Luiz Paulo Borneo - Área = 2.078 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

REFERÊNCIA - Julho/2021
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Item Ordem
Sinapi/Não-

Desonerado
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT

BDI - 19,87 

%

Custo total - 

Inclusive BDI
 Observações 

Serviços iniciais e Terraplenagem

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU
m² 717,80       R$0,26 R$0,05 R$223,71

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 717,80       R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$283,94

Escavação de vala para tubulação 3 90099 m³ -             R$4,92 R$7,71 R$2,51 R$0,00

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 4 101128 m³ 215,34       R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$2.723,25

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 5 93588 m³ 861,36       R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$1.590,07

Espalhamento de material com trator de esteiras 6 100574 m³ 215,34       R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$294,27
Regularização e reforço de subleito 7 100576 m² 717,80       R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$1.557,37
Total com serviços iniciais e terraplenagem R$6.672,61

Drenagens Pluviais

Caixa coletora mista BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria com emboço interno e 

tampa concreto, inclusive grelha metálica 8 CPU
Unidade -             R$722,27 R$721,61 R$286,90 R$0,00

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Ponta e Bolsa) 9 92210 m -             R$22,43 R$122,78 R$28,85 R$0,00
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 400 mm (PA1 - Macho/Fêmea) 10 95568 m -             R$21,42 R$72,98 R$18,76 R$0,00

Total com drenagem de águas pluviais R$0,00

Pavimentação em blocos de concreto

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=14cm) 11 96396 m³ 96,88         R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$11.452,75

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=08cm) 12 96396 m³ -             R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$0,00

Transporte de brita graduada - DMT 50 KM 13 93590 m³xkm 4.844,00    R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$3.890,36

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 14 94273
m 94,00         R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$5.099,80

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento 

e transporte 15 94274
m 6,00           R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$345,80

Adequação do passeio existente _ camada de 03 cm em argamassa/concreto sobre 

estrutura existente, inclusive limpeza 16 CPU
m³ 83,30         R$14,36 R$14,81 R$5,80 R$2.912,67

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive 

fornecimento e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 17 92399
m² 634,50       R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$46.220,15

Fornecimento e execução de caldeamento com calda de cimento nas laterais da pista 

(sarjetas - L=30 cm) 18 CPU
m² 28,20         R$2,29 R$2,42 R$0,94 R$159,21

Assentamento de bloco de concreto (e=06 cm) sobre colchão de areia, inclusive 

fornecimento e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 19 92397
m² -             R$4,66 R$41,58 R$9,19 R$0,00

Transporte de areia para colchão - 13 KM 20 95880
m³xkm 560,90       R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$598,39

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro (pintura meio-fio) 21 102509
m² 22,33         R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$516,75

Total com pavimentação em blocos de concreto R$71.195,89

Sinalização e Serviços Finais

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro 22 102509
m² 14,00         R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$324,06

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com 

microesferas de vidro - eixo e separação de pistas de rolamento (L=12 cm) 23 102509
m² 16,92         R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$391,65

Placa de Advertência e informativa (Nome de Ruas, Pare, Redutor de velocida e 'Área 

escolar' - refletiva) 24 CPU
Unidade 7,00           R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$2.391,43

Serviços de limpeza e organização final da obra 25 CPU
m² 717,80       R$0,26 R$0,05 R$223,71

Total com sinalização e serviços finais R$3.330,86

Custo total da obra R$81.199,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento_Setor de Engenharia

Orçamento para execução de Pavimentação na Rua General Portela - Área = 717,8 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

REFERÊNCIA - Julho/2021
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Item Ordem
Sinapi/Não-

Desonerado 
Unidade Quantidade

Preço Unitário 

MO

Preço Unitário 

MT
BDI - 19,87 %

Custo total - 

Inclusive BDI
 Observações 

Serviços iniciais e Terraplenagem

Serviços de limpeza e organização da obra 1 CPU
m² 413,40        R$0,26 R$0,05 R$128,84

Serviços de topografia e marcação 2 CPU m² 413,40        R$0,23 R$0,10 R$0,07 R$163,53

Escavação de material de primeira categoria, inclusive carga e transporte até 01 km 3 101128 m³ 198,43        R$2,28 R$8,27 R$2,10 R$2.509,43

Transporte de material excedente para Bota-fora _ DMT 04 KM 4 93588 m³ 793,73        R$0,28 R$1,26 R$0,31 R$1.465,22

Espalhamento de material com trator de esteiras 5 100574 m³ 198,43        R$0,35 R$0,79 R$0,23 R$271,16

Regularização e reforço de subleito 6 100576 m² 413,40        R$0,75 R$1,06 R$0,36 R$896,93
Total com serviços iniciais e terraplenagem R$5.435,11

Drenagens e Pavimentação em blocos de concreto

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=12cm) 7 96396 m³ 4,56            R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$539,06

Fornecimento e execução de base com brita graduada simples (e=08cm) 8 96396 m³ 30,03          R$4,24 R$94,38 R$19,60 R$3.550,26

Transporte de brita graduada - DMT 50 KM 9 93590 m³xkm 1.729,60     R$0,08 R$0,59 R$0,13 R$1.389,09

Execução de Meio-Fio de Concreto (b=15, t=13 e h=30), inclusive fornecimento e transporte 10 94273
m 280,00        R$12,34 R$32,92 R$8,99 R$15.190,89

Execução de Meio-Fio (curvo) de Concreto (b=12, t=10 e h=30), inclusive fornecimento e 

transporte 11 94274
m 5,00            R$15,09 R$32,99 R$9,55 R$288,17

Assentamento de bloco de concreto (e=08 cm) sobre colchão de areia, inclusive 

fornecimento e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 12 92399
m² 38,00          R$7,92 R$52,85 R$12,07 R$2.768,11

Assentamento de bloco de concreto (e=06 cm) sobre colchão de areia, inclusive 

fornecimento e transporte do bloco e fornecimento da areia para colchão 13 92397
m² 375,40        R$4,66 R$41,58 R$9,19 R$20.807,63

Transporte de areia para colchão - 13 KM 14 95880
m³xkm 277,02        R$0,07 R$0,82 R$0,18 R$295,54

Execução de sarjeta (L=40 cm e E=06 cm) 15 CPU
m 121,00        R$29,20 R$12,20 R$8,23 R$6.004,77

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro (pintura meio-fio) 16 102509
m² 71,25          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$1.649,22

Total com pavimentação em blocos de concreto R$52.482,74

Sinalização e Serviços Finais

Pintura em áreas especiais _ Tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas 

de vidro 17 102509
m² 19,00          R$8,28 R$11,03 R$3,84 R$439,79

Placa de Advertência e informativa (Nome de Ruas, Pare, Redutor de velocida e 'Área 

escolar' - refletiva) 18 CPU
Unidade 4,00            R$81,22 R$203,78 R$56,63 R$1.366,53

Serviços de limpeza e organização final da obra 19 CPU
m² 413,40        R$0,26 R$0,05 R$128,84

Total com sinalização e serviços finais R$1.935,18

Custo total da obra R$59.853,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS

Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento_Setor de Engenharia

Orçamento para execução de Passeio na Rua General Portela - Área = 413,4 m²

Estado: RIO GRANDE DO SUL

REFERÊNCIA - Julho/2021
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