
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA DATA BASE:

LOCAL: RUA DA ESTAÇÃO SINAPI JUL/2021

TRECHO: ENTRE A RUA JOSÉ DE ALENCAR E 12,00M APÓS A RUA JOÃO PESSOA SICRO ABR/2021

ÁREA: 120,00m x 12,00m + 1,72m² (bocas de rua) = 1.441,72m² BDI: 24,23%

DATA: SET/2021

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA M2 3,13                    387,29R$          1.212,22R$                               CP 57 - 74209/1 Composição

1.2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00                    3.689,84R$       3.689,84R$                               CP 38 Composição

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA VB 1,00                    5.762,41R$       5.762,41R$                               CP 39 Composição

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 10.664,47R$                      

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 627,91               4,37R$               2.743,97R$                               101114 SINAPI

2.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 784,89               6,37R$               4.999,75R$                               100978 SINAPI

2.3 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM M3XKM 4,00    3.139,55           2,17R$               6.812,82R$                               95875 SINAPI

2.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 784,89               1,45R$               1.138,09R$                               100574 SINAPI

2.5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO M2 1.891,72           2,35R$               4.445,54R$                               100576 SINAPI

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 20.140,17R$                      

3 MICRODRENAGEM

3.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE
M3 20,55                 13,33R$             273,93R$                                   90100 SINAPI

3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 6,86                    6,37R$               43,70R$                                     100978 SINAPI

3.3 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM M3XKM 4,00    27,45                 2,17R$               59,57R$                                     95875 SINAPI

3.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 6,86                    1,45R$               9,95R$                                        100574 SINAPI

3.5 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (E=10CM) M3 2,05                    113,55R$          232,78R$                                   96624 SINAPI

3.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA M3 2,05                    6,37R$               13,06R$                                     100978 SINAPI

3.7 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM M3XKM 30,00  61,50                 2,17R$               133,46R$                                   95875 SINAPI

3.8 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 15,7 KM - EXCEDENTE M3XKM 15,70  32,19                 0,86R$               27,68R$                                     93590 SINAPI

3.9 TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - PB M 19,00                 191,58R$          3.640,02R$                               92219 SINAPI

3.10 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA M2 20,50                 6,32R$               129,56R$                                   101616 SINAPI

3.11 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO M3 15,06                 21,33R$             321,23R$                                   93375 SINAPI

3.12 CAIXA COLETORA MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M - TAMPA GRADEADA UNID. 2,00                    3.064,54R$       6.129,08R$                               CP 20 Composição

3.13
REFORMA DE CAIXA COLETORA COM SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA EXISTENTE POR 

TAMPA GRADEADA
UNID. 3,00                    5.034,73R$       15.104,19R$                             CP 16 Composição

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 26.118,21R$                      

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1
EXECUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 

(E= 12CM)
M3 180,21               123,39R$          22.236,11R$                             96396 SINAPI

4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA M3 230,27               6,37R$               1.466,82R$                               100978 SINAPI

4.3 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30 KM M3XKM 30,00  6.908,17           2,17R$               14.990,73R$                             95875 SINAPI

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 15,7 KM - EXCEDENTE M3XKM 15,70  3.615,28           0,86R$               3.109,14R$                               93590 SINAPI

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15M) M 270,00               56,23R$             15.182,10R$                             94273 SINAPI

4.6 PINTURA DE MEIO FIO M 270,00               4,37R$               1.179,90R$                               102500 SINAPI

4.7

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - E= 8CM, 

INCLUSIVE LASTRO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

M2 1.441,72           75,49R$             108.835,44R$                          92399 SINAPI

4.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA M3 81,89                 6,37R$               521,64R$                                   100978 SINAPI

4.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PÓ DE PEDRA M3 12,54                 6,37R$               79,88R$                                     100978 SINAPI

4.10 TRANSPORTE DE AREIA - DMT 13 KM M3XKM 13,00  1.064,57           2,17R$               2.310,12R$                               95875 SINAPI

4.11 TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 30 KM M3XKM 30,00  376,29               2,17R$               816,55R$                                   95875 SINAPI

4.12 TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 15,7 KM - EXCEDENTE M3XKM 15,70  196,92               0,86R$               169,35R$                                   93590 SINAPI

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 170.897,78R$                   

5 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.1.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO M2 75,00                 2,73R$               204,75R$                                   CP 35 Composição

5.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - AMARELA M 174,00               4,75R$               826,50R$                                   102512 SINAPI

5.1.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE SEGURANÇA M2 57,60                 23,99R$             1.381,82R$                               102509 SINAPI

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.2.1
PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE 

METÁLICO
UNID. 4,00                    745,49R$          2.981,96R$                               CP 54 Composição

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 5.395,03R$                        

6 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

6.1 PASSEIO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS

6.1.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE M3 35,50                 22,60R$             802,30R$                                   93367 SINAPI

6.1.2 REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO M2 118,33               6,32R$               747,85R$                                   101616 SINAPI

6.1.3 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,12X0,15M) M 156,00               56,23R$             8.771,88R$                               94273 SINAPI

6.1.4

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO - E= 6CM, 

INCLUSIVE LASTRO DE AREIA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

M2 86,85                 72,09R$             6.261,02R$                               92396 SINAPI

6.1.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA M3 4,93                    6,37R$               31,40R$                                     100978 SINAPI

6.1.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PÓ DE PEDRA M3 0,76                    6,37R$               4,84R$                                        100978 SINAPI

6.1.7 TRANSPORTE DE AREIA - DMT 13 KM M3XKM 13,00  64,13                 2,17R$               139,16R$                                   95875 SINAPI

6.1.8 TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 30 KM M3XKM 30,00  16,94                 2,17R$               36,76R$                                     95875 SINAPI

6.1.9 TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - DMT 15,7 KM - EXCEDENTE M3XKM 15,70  8,86                    0,86R$               7,62R$                                        93590 SINAPI

6.2 RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES - EM PASSEIO NOVO

6.2.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m UNID. 1,00                    671,04R$          671,04R$                                   CP 48 Composição

6.2.2 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - TRAPEIZODAL UNID. 1,00                    643,76R$          643,76R$                                   CP 10 Composição

6.3 RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES - EM PASSEIO EXISTENTE

6.3.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - TRAPEIZODAL UNID. 2,00                    687,70R$          1.375,40R$                               CP 11 Composição

6.4 PISO TÁTIL - EM PASSEIO NOVO

6.4.1 PISO TÁTIL EM CONCRETO - DIRECIONAL M2 30,84                 108,84R$          3.356,63R$                               CP 46 Composição

 PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL REFERÊNCIA
BANCO DE 

DADOS

ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. DMT QUANT.
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6.4.2 PISO TÁTIL EM CONCRETO - ALERTA M2 0,64                    108,84R$          69,66R$                                     CP 46 Composição

6.5 PISO TÁTIL - EM PASSEIO EXISTENTE

6.5.1 PISO TÁTIL EM CONCRETO - DIRECIONAL M2 18,28                 168,08R$          3.072,50R$                               CP 47 Composição

6.5.2 PISO TÁTIL EM CONCRETO - ALERTA M2 1,28                    168,08R$          215,14R$                                   CP 47 Composição

TOTAL DO ITEM 6 - PASSEIO E ACESSIBILIDADE 26.206,96R$                      

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00                    3.689,84R$       3.689,84R$                               CP 38 Composição

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 240,00               1,09R$               261,60R$                                   CP 37 Composição

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 3.951,44R$                        

TOTAL 263.374,06R$               

DUO Engenharia

Daniel Schneider

Responsável Técnico

CREA RS 223361

Contratante

Prefeitura Municipal de General Câmara



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA

LOCAL: RUA DA ESTAÇÃO

TRECHO: ENTRE A RUA JOSÉ DE ALENCAR E 12,00M APÓS A RUA JOÃO PESSOA

ÁREA: 120,00m x 12,00m + 1,72m² (bocas de rua) = 1.441,72m²

DATA: SET/2021

% R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.664,47R$                                     61,01% 6.506,56                                      27,08% 2.887,67                                      11,91% 1.270,24                                      

2 TERRAPLENAGEM 20.140,17R$                                     100,00% 20.140,17                                    -                                                 -                                                 

3 MICRODRENAGEM 26.118,21R$                                     18,70% 4.884,94                                      -                                                 81,30% 21.233,27                                    

4 PAVIMENTAÇÃO 170.897,78R$                                   24,46% 41.802,80                                    75,54% 129.094,98                                  -                                                 

5 SINALIZAÇÃO 5.395,03R$                                       -                                                 -                                                 100,00% 5.395,03                                      

6 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 26.206,96R$                                     -                                                 -                                                 100,00% 26.206,96                                    

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 3.951,44R$                                       -                                                 -                                                 100,00% 3.951,44                                      

73.334,47R$                      131.982,65R$                    58.056,94R$                      

73.334,47R$                      205.317,12R$                    263.374,06R$                    

DUO Engenharia

Daniel Schneider

Responsável Técnico

CREA RS 223361

Contratante
Prefeitura Municipal de General Câmara

TOTAL 263.374,06R$                        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3


